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Devis n°3537 du 13/05/2026

Sujet : Travaux de plomberie - Rénovation longére

N° Désignation Qté P.U. HT. Total H.T. T
1 Travaux de plomberie
1.1 Alimentation - Evacuation - Ventilation
1.1.1 Raccordement AEP général compris vanne d'arrét. 1,00 61,35 61,35 2
1.1.2 Fourniture et pose d'un limiteur de pression 1,00 136,27 136,27, 2
1.1.3 Nourrice de distribution 2 arrivées et 2x5 départs 3,00 291,60 874,80| 2
1.1.4 Alimentation EF pour robinet de puisage 2,00 79,09 158,18, 2
1.15 Forfait alimentation EF (PER) + Vidange 6,00 186,12 1116,72) 2
1.1.6 Forfait alimentation EF + EC (PER) + Vidange 13,00 192,69 2504,97, 2
1.1.7 Plus value pour réseaux séparés 1,00 748,12 748,12| 2
1.1.8 Pompe de récupération EP 1,00 1333,54 133354 2
1.1.9 Dépose de l'installation existante 1,00 860,74 860,74| 2
1.1.10 Reprise sur installation existante 1,00 757,63 757,63] 2
1.1.11 Fourniture et pose d'un chauffe-eau 50L y compris 2,00 823,54 1647,08| 2
groupe de sécurité et siphon
Sous-total Alimentation - Evacuation - Ventilation 10 199,40
1.2 Appareils sanitaires
1.2.1 Salle d'eau 1
1.2.1.1 Fourniture et pose d'un receveur de douche de 1,00 1313,96 1313,96| 2
marque Aquance modele Beto 160x90+ vidage
1.2.1.2 Paroi fixe de marque Aquance modele Pyra 1,00 563,60 563,60| 2
longueur 90
1.2.1.3 Barre de douche 2 jets + mitigeur thermostatique 1,00 375,09 375,09| 2
Hansgrohé Ecostat 1001
Sous-total Salle d'eau 1 2252,65
1.2.2 Salle d'eau 2
1.2.2.1 Fourniture et pose d'un receveur de douche de 1,00 1313,96 1313,96| 2
marque Aquance modele Beto 160x90+ vidage
1.2.2.2 Barre de douche 2 jets + mitigeur thermostatique 1,00 375,09 375,09| 2
Hansgrohé Ecostat 1001
Sous-total Salle d'eau 2 1689,05
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Devis n°3537 du 13/05/2026

N° Désignation Qté P.U HT. Total H.T. T
1.2.3 Salle d'eau 3
1.2.3.1 Fourniture et pose d'un receveur de douche de 1,00 1442,99 1442,99| 2
marque Aquance modele Beto 180x90+ vidage
1.2.3.2 Paroi fixe de marque Aquance modele Pyra 1,00 658,67 658,67| 2
longueur 120
1.2.3.3 Barre de douche 2 jets + mitigeur thermostatique 1,00 375,09 375,09| 2
Hansgrohé Ecostat 1001
Sous-total Salle d'eau 3 2476,75
1.2.4 Salle d'eau 4
1.2.4.1 Fourniture et pose d'un receveur de douche de 1,00 1442,99 1442,99| 2
marque Aquance modele Beto 180x90+ vidage
1.2.4.2 Paroi fixe de marque Aquance modele Pyra 1,00 658,67 658,67| 2
longueur 120
1.2.4.3 Barre de douche 2 jets + mitigeur thermostatique 1,00 375,09 375,09| 2
Hansgrohé Ecostat 1001
1.2.45 Baignoire 180 x 80 de marque Jacob Delafon 1,00 1332,10 1332,10| 2
modele Corvette en acrylique compris mitigeur
thermostatique bain / douche Hansgrohé +
douchette et support
Sous-total Salle d'eau 4 3808,85
1.2.5 Wc 1
1.25.1 Fourniture et pose d'un bati support Gébérit + 1,00 1 159,09 1159,09| 2
cuvette suspendue Alterna modele Concerto 3
sans bride abattant frein de chute + plaque de
déclenchement Gébérit Sigma 01 blanche
1.2.5.2 Fourniture et pose d'un meuble lave main Aquance 1,00 681,82 681,82| 2
Média + plan vasque épais en céramique + mitigeur
HG Focus 70
Sous-total Wc 1 1840,91
1.2.6 Wc 2
1.2.6.1 Pack WC a poser Alterna Concerto 3 sans bride 1,00 565,49 565,49| 2
avec abattant frein de chute
Sous-total Wc 2 565,49
1.2.7 Wc 3
1.2.7.1 Pack WC a poser Alterna Concerto 3 sans bride 1,00 565,49 565,49| 2
avec abattant frein de chute
1.2.7.2 Fourniture et pose d'un meuble lave main Aquance 1,00 681,82 681,82| 2
Média + plan vasque épais en céramique + mitigeur
HG Focus 70
Sous-total Wc 3 1247,31
Sous-total Appareils sanitaires 13 881,01
1.3 Divers
13.1 Robinet de puisage composé d'une platine + robinet 2,00 194,63 389,26| 2
compris plus value pour fixation dans la pierre
1.3.2 Robinet de machine a laver + siphon 3,00 73,05 219,15| 2
Sous-total Divers 608,41
Total Travaux de plomberie 24 688,82
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Devis n°3537 du 13/05/2026

N° Désignation Qté U P.U HT. Total H.T. T
Mode de reglement : Chéque ou virement a réception de facture Montants en Euros
Total H.T. 24 688,82
Le preneur des travaux atteste que les conditions d'application du taux réduit |Total T.V.A. 10% 2 468.88
de la TVA sont remplies en ce que les travaux sont effectués dans des !
locaux & usage d’habitation de plus de deux ans, ne répondent pas aux Total T.T.C. 27 157,70

conditions d’exclusion prévues par les textes, sont affectés ou destinés a
étre affectés a I'habitation a I'issue des travaux et portent sur des travaux
éligibles.

Devis valable 1 mois

Acompte 40% a la signature du devis

CMB : CIC:
IBAN : FR76 1558 9569 8902 6802 6124 042 IBAN : FR76 3004 7140 3600 0217 9940 130
BIC : CMBRFR2B XXX BIC : CMCIFRPP

Accord du client et signature Signature du chargé d'affaire
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Variantes
N° Désignation Qté P.U HT. Total H.T. T
1214 Colonne de douche HansGrohé Crometta S240 1,00 784,01 784,01 2
1.2.2.3 Colonne de douche HansGrohé Crometta S240 1,00 784,01 784,01 2
1.2.34 Colonne de douche HansGrohé Crometta S240 1,00 784,01 784,01 2
1.2.4.4 Colonne de douche HansGrohé Crometta S240 1,00 784,01 784,01 2
Mode de reglement : Chéque ou virement a réception de facture Montants en Euros
Total H.T. 3 136,04
Le preneur des travaux atteste que les conditions d'application du taux réduit |Total T.V.A. 10% 313.60
de la TVA sont remplies en ce que les travaux sont effectués dans des !
locaux & usage d’habitation de plus de deux ans, ne répondent pas aux Total T.T.C. 3 449,64
conditions d’exclusion prévues par les textes, sont affectés ou destinés a
étre affectés a I'habitation a I'issue des travaux et portent sur des travaux
éligibles.
Devis valable 1 mois
Acompte 40% a la signature du devis
CMB : CIC:
IBAN : FR76 1558 9569 8902 6802 6124 042 IBAN : FR76 3004 7140 3600 0217 9940 130
BIC : CMBRFR2B XXX BIC : CMCIFRPP
Accord du client et signature Signature du chargé d'affaire
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