
Monsieur et Madame CRIVELLO/THIERRY
LIEU DIT THEHINVAUX
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5 600,00 �1 - Distribution

350,00 �U 350,00 �10%
1.1 - Raccordement AEP compris vanne de coupure générale
1/4 de tour avec purgeur, réducteur de pression et
branchement au compteur eau

1

325,00 �F 650,00 �10%1.2 - Ventilation de chute jusqu'en toiture en pvc diamètre 100 2

135,00 �F 270,00 �10%1.3 - Alimentation eau froide en PER 2

165,00 �F 990,00 �10%1.4 - Alimentation eau froide avec évacuation en pvc 6

190,00 �F 2 470,00 �10%1.5 - Alimentation eau froide et eau chaude et évacuation 13

95,00 �U 475,00 �10%
1.6 - Plus value pour réseaux séparés pour installation
surpresseur 5

395,00 �1.7 - Divers

85,00 �U 255,00 �10%31.7.1 - Robinet de puisage avec vanne de coupure

70,00 �U 140,00 �10%2
1.7.2 - Robinet de machine à laver avec siphon de
machine

2 946,00 �2 - Pompe de récupération de eaux pluviale

2 946,00 �U 2 946,00 �10%
2.1 - Fourniture et pose d'une pompe de récupération
automatique des eaux de pluie scala 1 system 3-35 de marque
grundfos ( pour les wc et robinets de puisage)

1

800,00 �3 - Dépose installation

80,00 �F 800,00 �10%
3.1 - Dépose d'une installation EU existante, neutralisation du
système y compris toute suggestion. 10

780,00 �4 - Reprise installation

780,00 �F 780,00 �10%
4.1 - Reprise du réseaux eau froide sur installation existante y
compris toute suggestion 1

13 361,00 �5 - Sanitaire

2 167,00 �5.1 - Salle d'eau 2
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1 170,00 �U 1 170,00 �10%1

5.1.1 - fourniture et pose d'un receveur Alterna Daily'O 160
x 90 cm ardoise blanc, bonde slim Altech pour receveur
DAILY'O, DAILY'C 1 et DAILY'L

585,00 �U 585,00 �10%1

5.1.2 - fourniture et pose d'une paroi fixe 90 walk-in
DIVERA hauteur 2000mm ploli brillant avec barre de
stabilisation

412,00 �U 412,00 �10%1

5.1.3 - fourniture et pose d'un mitigeur combi-douche
Grohtherm 800 de Grohe est un ensemble complet pour
installation murale apparente

515,00 �5.2 - Wc 2

515,00 �U 515,00 �10%1

5.2.1 - fourniture et pose d'un alterna concerto 3 sans
bride avec abattant frein de chute

1 132,00 �5.3 - Wc 3

515,00 �U 515,00 �10%1

5.3.1 - fourniture et pose d'un alterna concerto 3 sans
bride avec abattant frein de chute
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617,00 �U 617,00 �10%1

5.3.2 - Fourniture et pose d'un ensemble lave mains
PRIMEO composé de meuble + lavabo en céramique
réversibles. Meuble monté d'usine composé d'un caisson
et une façade de 16mm (mixte aggloméré + MDF). Finition
laqué Blanc. Charnière soft close avec ralentisseur de fin
de course avec mitigeur lavabo alterna séducta

2 287,00 �5.4 - Salle de bain 3

1 250,00 �U 1 250,00 �10%1

5.4.1 - fourniture et pose d'un receveur Alterna Daily'O 180
x 90 cm ardoise blanc, bonde slim Altech pour receveur
DAILY'O, DAILY'C 1 et DAILY'L

625,00 �U 625,00 �10%1

5.4.2 - fourniture et pose d'une paroi fixe 100 walk-in
DIVERA hauteur 2000mm ploli brillant avec barre de
stabilisation

412,00 �U 412,00 �10%1

5.4.3 - fourniture et pose d'un mitigeur combi-douche
Grohtherm 800 de Grohe est un ensemble complet pour
installation murale apparente
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3 551,00 �5.5 - Salle de bains 4

1 250,00 �U 1 250,00 �10%1

5.5.1 - fourniture et pose d'un receveur Alterna Daily'O 180
x 90 cm ardoise blanc, bonde slim Altech pour receveur
DAILY'O, DAILY'C 1 et DAILY'L

625,00 �U 625,00 �10%1

5.5.2 - fourniture et pose d'une paroi fixe 100 walk-in
DIVERA hauteur 2000mm ploli brillant avec barre de
stabilisation

412,00 �U 412,00 �10%1

5.5.3 - fourniture et pose d'un mitigeur combi-douche
Grohtherm 800 de Grohe est un ensemble complet pour
installation murale apparente

1 264,00 �U 1 264,00 �10%1

5.5.4 - fourniture et pose dune baignoire concerto 3 avec
vidage et mitigeur thermostatique bain douche grohetherm
1000
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2 167,00 �5.6 - Salle d'eau rdc

1 170,00 �U 1 170,00 �10%1

5.6.1 - fourniture et pose d'un receveur Alterna Daily'O 160
x 90 cm ardoise blanc, bonde slim Altech pour receveur
DAILY'O, DAILY'C 1 et DAILY'L

585,00 �U 585,00 �10%1

5.6.2 - fourniture et pose d'une paroi fixe 90 walk-in
DIVERA hauteur 2000mm ploli brillant avec barre de
stabilisation

412,00 �U 412,00 �10%1

5.6.3 - fourniture et pose d'un mitigeur combi-douche
Grohtherm 800 de Grohe est un ensemble complet pour
installation murale apparente

1 542,00 �5.7 - Wc rdc
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925,00 �U 925,00 �10%1

5.7.1 - fourniture et pose d'un bâti-support Geberit Duofix
WC, 112 cm, Sigma 12 cm autoportant, pack WC cuvette
suspendue concerto 3 avec abattant slim, plaque de
déclenchement Sigma 01 blanche

617,00 �U 617,00 �10%1

5.7.2 - Fourniture et pose d'un ensemble lave mains
PRIMEO composé de meuble + lavabo en céramique
réversibles. Meuble monté d'usine composé d'un caisson
et une façade de 16mm (mixte aggloméré + MDF). Finition
laqué Blanc. Charnière soft close avec ralentisseur de fin
de course avec mitigeur lavabo alterna séducta

4 659,00 �6 - Chauffe eau

3 009,00 �U 3 009,00 �10%
6.1 - fourniture et pose d'un ballon eau chaude
thermodynamique 250 litre de type Calipso de chez atlantic
avec groupe de sécurité et siphon y compris gainage

1
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825,00 �U 1 650,00 �10%
6.2 - Fourniture et pose ballon eau chaude lineo 80L avec
groupe de sécurité et siphon 2

Taux de TVA Base HT Montant TVA
10%

TOTAL
28 146,00 �
28 146,00 � 2 814,60 �

2 814,60 �
28 146,00 �MONTANT HT

MONTANT TVA 2 814,60 �
30 960,60 �MONTANT TTC

Trente mille neuf cent soixante euros et soixante cents

Validité : 15 jours

Le client certifie que les travaux effectués remplissent les conditions
d’application des taux réduits ou intermédiaires de la TVA telles que
définies dans les articles 278-0 ter et 279-0 bis du Code Général des Impôts.

Pour l'entreprise : Pour le client :

Le : ......../......../........
Nom et signature:

Date et signature précédées de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant l�exécution des travaux, bon pour accord"
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